

「ふくい桜マラソン 2025」仮設トイレ設置等業務仕様書

1 委託業務名称

「ふくい桜マラソン 2025」仮設トイレ設置等業務

2 ふくい桜マラソン大会概要

開催日時：令和7年3月30日(日) 雨天決行

■マラソン	8:30 第1 ウェーブスタート
	8:40 第2 ウェーブスタート
■5km	9:15 スタート
■1.5km	9:30 スタート

定員：計 15,000 人 (マラソン 13,200 人、5km 1,300 人、1.5km 500 人)

コース (マラソン)：

【スタート】 福井駅前・大名町交差点→さくら通り→松本通り→新九頭竜橋→
フェニックス通り→丸岡城→森田駅付近→九頭竜川堤防→高屋橋→明治橋→
日光橋→狐川堤防→9.98 スタジアム→明治橋通り(足羽山)→足羽川堤防→

【フィニッシュ】 大名町交差点付近

ボランティア等運営スタッフ数：約 5,000 人

3 委託業務内容

(ア) 仮設トイレの設置等に関する業務一式

別途定める「ふくい桜マラソン 2025 仮設トイレ等設置一覧表」等に基づき仮設トイレ等の搬入、設置および撤去を行うこと。また、給水およびし尿汲取り、運搬ならびに処理についても、本委託業務に含むものとする。

(イ) し尿汲取り量記録

(ウ) 委託者が別に用意する「協賛社露出物」の仮設トイレへの貼付

(エ) その他、仮設トイレ設置等に関し必要な業務

4 特記事項

(ア) 令和7年3月29日(土)までに仮設トイレ等の設置を完了させること。
なお、設置の際は転倒防止措置を講ずること。

(イ) 「ふくい桜マラソン 2025 仮設トイレ設置一覧表」に基づき、仮設トイレ等については、令和7年3月31日(月)までに撤去を完了させること。

(ウ) 仮設トイレおよび仮設洗面台の設置ならびに撤去については、令和7年3月27日から同月29日までの間および3月30日から4月1日までの間、委託者が別に指定する場所に仮置きすることができるものとする。

- (エ) 仮設トイレ等が設置できるように予定地の状態を整え、設置前の状況を写真等で記録すること。
- (オ) 仮設トイレ等の設置時に給水を済ませ、すぐに使用できるように準備すること。
- (カ) 「ふくい桜マラソン 2025 仮設トイレ等設置一覧表」に基づき、使用対象者（男、女、共有等）の表示およびトイレ番号の表示を施すこと。（スタート・フィニッシュ会場およびマラソンコース上設置の仮設トイレ）
- (キ) 必要な消耗品（トイレトーパー：小便器を除く仮設トイレ1基につき、6個（予備含む））を調達し設置すること。また、仮設トイレスタッフが用いるビニール手袋をスタート・フィニッシュ会場およびマラソンコース上の各箇所につき1箱用意すること。なお消耗品については、設置時に各箇所の一番右側のトイレ内に入れておくものとする。
- (ク) 小便器を除く仮設トイレには、サニタリーボックス（各1個）を設置すること。サニタリーボックスの中身が見えない袋を用いること。
- (ケ) 仮設トイレ等の水が不足した場合に対応できるよう、予備ポリタンク等を設置すること。
- (コ) 仮設トイレが詰まり等で使用不可となった場合、「使用禁止」等のテープを貼り、一目で分かるよう粘着テープ等を用意すること。
- (サ) 仮設トイレの設置後には、大会当日まで使用されないよう扉をロープ等により固定しておくこと。
- (シ) 仮設トイレの不具合等に対応するため、大会当日には以下の場所・時間帯に1名以上のスタッフを配置すること。
スタート・フィニッシュ会場（福井市中央公園） 7:00～16:00
- (ス) 仮設トイレ等の撤去時には、適宜清掃を行うなど、清潔の保持に留意すること。
- (セ) 大会終了後、仮設トイレ等の設置後および撤去後の写真を添付した報告書を、別途電子ファイルにて提出すること。
- (ソ) 作業実施において、設置場所への汚損、損傷等があった場合は、受託者の責において処置し、委託者へ報告すること。

5 仕様について

区分	和式便器
仕様	・ペダル式軽水洗（便槽付） ・完全個室型
用途	大小兼用
ポンプ排出量※	180cc
水タンク容量※	50L
便タンク容量※	320L
その他	水の補給が容易に行える構造であること。

※の内容については、目安であるので、この数値でなくとも構わないが、同程度の能力を有するものであること。

区分	小便器
仕様	ペダル式ストール軽水洗（便槽付）
用途	男性専用小使用
便タンク容量※	320L
その他	

※の内容については、目安であるので、この数値でなくとも構わないが、同程度の能力を有するものであること。

区分	仮設洗面台（手洗いユニット）
仕様	貯留式
給水（清水）タンク容量※	80L
排水タンク容量※	220L
その他	

※の内容については、目安であるので、この数値でなくとも構わないが、同程度の能力を有するものであること。

仮設トイレ等必要数	・仮設トイレ412基 （和式便器309基、小便器103基） ・仮設洗面台15台
-----------	---

6 本契約にかかる費用について

- (ア) 契約日から仮設トイレ等を搬入するまでの期間は準備期間とする。受託者の責任と負担により行うものとし、これにかかるレンタル料は一切発生しないものとする。
- (イ) し尿汲み取りに係る経費は、大会終了後、受託者がし尿汲取り業者へ支払うこととする。業務の遂行に関しては、関係法令等を遵守すること。

7 留意事項等

- (ア) 指示系統が明確であり、緊急の事態等に素早い対応ができる体制をすること。
- (イ) 業務の遂行に当たっては、安全管理を徹底し、事故防止に努めること。また、委託者と綿密な情報交換を行うとともに、委託者の指示に従うこと。
- (ウ) 業務実施中、設営に関する苦情等の事案が発生した場合は適切に対応すること。また、対応が困難な場合は、速やかに委託者に報告し、対応方針等の指示を受け対応すること。
- (エ) 本業務は本仕様に基づき実施することを基本とするが、本仕様に定めのない事項または同内容を変更して実施する場合は、委託者と協議のうえ実施すること。特に別紙「ふくい桜マラソン2025仮設トイレ等設置一覧表」から設置台数の増減や設置場所の変更に、適宜応じること。

8 その他

- (ア) 設置場所の使用許可等の申請に関しては委託者が行う。
- (イ) 上記委託業務の実施にあたっては、ふくい桜マラソン実行委員会事務局の指示に従うこと。

ふくい桜マラソン2025 仮設トイレ等設置一覧表

マラソンコース上仮設トイレ設置箇所													
#	設置箇所	設置基数	便器			距離 (km)	区間距離 (km)	コースに対する位置	コーン	コーンバー	設置日	撤去日	備考
			和式	男性用	女性用								
1	福井地方裁判所	10	10	0	0	1.3	—	左	10	5	3月29日	3月30日	
2	順化小学校・公民館	10	7	3	0	1.6	0.3	右	17	9	3月29日	3月31日	
3	福井県国際交流会館	20	15	5	0	2.1	0.5	右	12	7	3月29日	3月31日	
4	喜多川鋳金工業	10	10	0	0	4.5	2.4	右	24	21	3月29日	3月30日	ゴムマット
5	サブリ福井営業所	10	7	3	0	5.4	0.9	左	5	3	3月29日	3月30日	
6	YKKAP南側市道	8	6	2	0	6.8	1.4	左	—	—	3月28日	3月31日	
7	上野本町交差点	8	8	0	0	8.5	1.7	右	—	—	3月29日	3月30日	
8	竹野建設	6	6	0	0	9.8	1.3	右	—	—	3月29日	3月30日	
9	松岡満運輸	6	6	0	0	12.4	2.6	左	—	—	3月29日	3月30日	
10	坂井市役所丸岡支所	10	7	3	0	15.1	2.7	左	—	—	3月29日	3月31日	手洗い
11	福井信用金庫横地支店	7	7	0	0	18.1	3.0	右	—	—	3月29日	3月30日	
12	森田中学校	10	10	0	0	19.9	1.8	左	—	—	3月28日	3月31日	
13	福井北商工会	6	4	2	0	21.1	1.2	左	—	—	3月29日	3月30日	
14	川端製紙	4	4	0	0	22.8	1.7	右	—	—	3月29日	3月30日	
15	えちぜん鉄道中角駅	9	6	3	0	23.9	1.1	右	7	6	3月29日	3月30日	
16	高屋橋南詰	5	5	0	0	25.9	2.0	左	5	4	3月29日	3月30日	点滅灯5個
17	福井県立武道館	10	7	3	0	29.2	3.3	右	15	14	3月28日	3月31日	手洗い
18	明治橋西(廣部硬器前交差点)	4	4	0	0	30.6	1.4	左	—	—	3月29日	3月30日	
19	福井市西体育館	4	4	0	0	33.4	2.8	左	—	—	3月28日	3月31日	
20	社北小学校	4	4	0	0	35.4	2.0	右	3	—	3月28日	3月31日	
21	福井運動公園第4駐車場	6	4	2	0	36.4	1.0	右	—	—	3月29日	3月31日	
22	社中学校	5	3	2	0	38.8	2.4	左	—	—	3月28日	3月31日	
23	福井競輪駐車場	3	2	1	0	40.0	1.2	左	—	—	3月28日	3月31日	
		175	146	29					98	69			

物品一覧			
#	品目	数量	備考
1	仮設トイレ(和式)	309	
2	仮設トイレ(小便器)	103	
3	手洗いユニット	15	スタート・フィニッシュ会場および坂井市役所丸岡支所、県立武道館
4	コーン(赤)	607	スタート・フィニッシュ会場に用いる
5	コーン(緑)	98	マラソンコースに用いる
6	コーンウエイト	705	
7	コーンバー(黒黄)	584	スタート・フィニッシュ会場に用いる
8	コーンバー(緑白)	69	マラソンコースに用いる
9	ゴムマット(1m×2m)	10	喜多川鋳金工業鉄板養生用
10	ゴムマット(0.5m×2m)	26	福井市中央公園中央北側養生用
11	ポリタンク	10	
12	使用禁止テープ	26	仮設トイレ5基以上設置箇所
13	使用禁止ラミネート	19	仮設トイレ4基以下設置箇所
14	男女表示	309	和式に限る
15	トイレ番号表示	412	
16	トイレトーパーパー	1954	和式6個(予備含む)
17	(シングル希望)		会場予備100個
18	サニタリーボックス	309	和式各1個
19	点滅灯	5	高屋橋南詰で用いる
20	ポリ袋(30L)	62	スタート・フィニッシュ会場とマラソンコース各箇所に2枚ずつ
21	ビニール手袋(100枚入り)	31	スタート・フィニッシュ会場とマラソンコース各所に1箱ずつ
22	火ばさみ	23	マラソンコースに用いる

スタート・フィニッシュ会場仮設トイレ設置箇所 / シャトルバス乗降所											
#	設置箇所	設置基数	便器			手洗いユニット	コーン	コーンバー	設置日	撤去日	備考
			兼用	男性用	女性用						
1	福井県庁前広場	20	15	5	0	2	63	64	3月29日	3月30日	
2	大原学園東側駐車場	40	20	0	20	2	113	108	3月28日	3月30日	
3	旧ハピライン福井事務所駐車場	12	0	12	0	1	68	63	3月28日	3月30日	
4	福井県農業会館駐車場	40	25	15	0	2	99	94	3月29日	3月30日	
5	中央公園北東側	40	0	40	0	2	91	88	3月28日	3月31日	
6	中央公園中央北側	50	50	0	0	2	107	104	3月28日	3月31日	
7	中央公園北西側	30	0	0	30	2	66	63	3月28日	3月31日	
8	福井県立大学永平寺キャンパス	5	3	2	0				3月28日	3月31日	
		237	113	74	50	13	607	584			

トイレ合計	設置基数	便器	
		和式	小便器
	412	309	103